

แบบรายละเอียดขอจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์

หน่วยงาน กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	ของเดิมที่มีอยู่		ราคาซื้อครั้งสุดท้าย	เหตุผลความต้องการ	หมายเหตุ
			ใช้ได้	ใช้การไม่ได้			
๑	ปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ปลดท่อเชื้อ	๑ งาน				ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ระบบปรับอากาศของห้องผ่าตัดจะต้องเป็นระบบ	พ.ต.อ.
	ตามมาตรฐานสากล					ไม่ดูค่า และปลดท่อเชื้อ ในส่วนของห้องผ่าตัด	
						ออโรโรอิดิกส์ ห้องผ่าตัดที่ ๔,๕ และ ๖ ยังไม่มี	
						ระบบปรับอากาศที่เดิมาตรฐานของโรง	
						พยาบาล จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อ	
						ให้ได้มาตรฐานสากล	พ.ต.อ.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ขวัญชัย พัทธกิจธนาชัย)

นพ.(สบ ๕) ทน.กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

(หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย)

พ.ต.อ.

(ประดิษฐ์ ประดิษฐ์พร้อมพันธุ์)

(จารุวัตร เวชศิลป์)

(จรินทร์พร นรินทร์ชัย)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภท ประมาณราคาปรับปรุง ชั้น 2 ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารมณฑลภาณุบาลนิเทศ โรงพยาบาลตำรวจ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ 11817/63-ก

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผน

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	10,721,863.00	1.2875	13,804,398.61	
2	ครุภัณฑ์	7,160,000.00	1.0000	7,160,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
			501,200.00	501,200.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			21,465,598.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน		21,400,000.00	
ขนาดหรือเนื้อที่		ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)			
ประมาณราคา	ร.ต.ท.	ตรวจเห็นชอบ			
	(สิทธิศักดิ์ คมพู่)	วันที่ พ.ศ.			
	รอง ผอ.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.	ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.			
ตรวจ	พ.ต.ท.	เห็นชอบ			
	(มีวันนง สือลาภ)	พ.ต.อ.			
	รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.	รอง ผบ.ยธ.			
		เห็นชอบด้วย			

พ.ต.อ.

(ประดิษฐ์ ปรีดีพร้อมพันธุ์)

พ.ต.อ.

(จารัตร์ เวชศิลป์)

พ.ต.อ.

(จิรณนิน รัตนวรินทร์ชัย)

ਅੰਤਰੀ 1

11817/63

ປະມານ 7 ພັນ 2563

2017/05/23

(ประดิษฐ ปริดิพร้อมพันธุ์)

(จารุวัตร เวชศิลป์)

(จีรันทนิน รัตนวารินทร์ชัย)

ประมาณราคาจ้าง ชัย 2 หอสมุดอริยกิจ

สถานที่ตั้ง อาคารหอสมุดเก่าใหม่ โรงเรียนอริยกิจ

หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ โรงเรียนอริยกิจ สำนักส่งเสริมการศึกษา

ประมาณราคาจ้าง วัสดุสิ่งก่อสร้าง ค่าช่าง

แบบที่ 1817/63-ก

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

หน้า 4

หน้า 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงรวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง	1	ชิ้น					3,439,000.00	
2	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง	1	ชิ้น					390,100.00	
3	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง	1	ชิ้น					586,106.00	
4	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง	1	ชิ้น					755,593.00	
5	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง	1	ชิ้น					796,000.00	
6	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง	1	ชิ้น					313,874.00	
7	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง	1	ชิ้น					4,281,750.00	
8	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง	1	ชิ้น					153,000.00	
	รวมเป็นเงิน							10,421,863.00	
	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง								
9	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง	1	ชิ้น					7,160,000.00	
	รวมเป็นเงิน							7,160,000.00	
	รวมเป็นเงิน							17,881,863.00	

พ.ต.อ. (ประดิษฐ์ ปริดีพร้อมพันธุ์)

พ.ต.อ. (จิรายุทธ เวชศิลป์)

พ.ต.อ. (จิรินทร์นิน รัตนวารินทร์ชัย)

Исследования в области

ดำเนินการตามมาตรการ เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตามนโยบายของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายบุญ

เลขหมาย 11917/63-ก

12. 04.00.000 2560

1400-0754

1161271

[illegible]

พ.ต.อ.

(ประติษฐุ ปริัติพร้อมพันธ์)

พ.ศ.๒.

(จารุวัตร เวชศิลป์)

พ.ต.อ.

(จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย)

ประมาณราคาปรับปรุง ชั้น 2 หักส่วนต่อโรงจอดรถ

สถานที่ตั้ง: อาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ราชบุรี

คำขอประมาณราคา: เพื่อขอทราบราคาค่าจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุง

ประมาณราคาโดย: 2.5.ท.จำกัดสิทธิ์ ราชบุรี วันที่ 26/3/2564

แบบร่างที่ 11817/2564-0

ประมาณราคา วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

แบบ บ.ร.4

แผ่นที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ต้นทุนงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	จำนวนเงิน		
หมวดงานปรับปรุงอาคาร									
1	Heat Recovery สำหรับ AHU 04 CR 4	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	
	Heat Recovery สำหรับ AHU 04 CR 5	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	
	Heat Recovery สำหรับ AHU 04 CR 6	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	
	UF สำหรับ Heat Recovery 04 Air Flow Rate 500 CFM	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	
	UF สำหรับ Heat Recovery 05 Air Flow Rate 500 CFM	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	
	UF สำหรับ Heat Recovery 06 Air Flow Rate 500 CFM	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	
	FFU 04 Air Flow Rate 1800 CFM	1	ชุด	320,000.00	320,000.00	10,000.00	10,000.00	330,000.00	
	EMI 04 Air Flow Rate 600 CFM	1	ชุด	260,000.00	260,000.00	10,000.00	10,000.00	270,000.00	
	Hanger & Supports	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	30,000.00	
รวมงานตามแบบปรับปรุงอาคาร								3,439,000.00	

พ.ต.อ.

(ประดิษฐ์ ปริติพร้อมพันธุ์)

พ.ต.อ.

(จารุวัตร เวชศิลป์)

พ.ต.อ.

(จิรินทร์น รัตนวรินทร์ชัย)

ประมาณราคาห้องประชุม ชั้น 2 ห้างพัทยาสานที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2

ห้องประชุมขนาด 12' x 24' x 2' 6"

ประมาณราคาโดย : 1. ม.ค. 2564

แบบร่าง : 1.01.765-0

ประมาณราคา วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564

แบบ วร.4

หน้า 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ประมาณการของวัสดุ								
	- ผนังระแนงจาก PVC Filler และ Synthetic Fiber								
	ขนาด 12' x 24' x 2'	1	พม	530.00	530.00	150.00	150.00	680.00	
	ขนาด 24' x 24' x 2'	5	พม	750.00	3,750.00	150.00	750.00	4,500.00	
	- ผนังระแนงจาก Medium Fiber และ Metal Header								
	ขนาด 12' x 24' x 12'	1	พม	3,360.00	3,360.00	150.00	150.00	3,510.00	
	ขนาด 24' x 24' x 12'	5	พม	4,260.00	21,300.00	150.00	750.00	22,050.00	
	- ผนังระแนงจาก HEPA Filter								
	ขนาด 24' x 24' x 1.1-1.2"	2	พม	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	ขนาด 24' x 24' x 80 mm	3	พม	8,600.00	25,800.00	1,000.00	3,000.00	28,800.00	
	ขนาด 24' x 48' x 80 mm	14	พม	10,100.00	141,400.00	1,000.00	14,000.00	155,400.00	
	- HEPA Box								
	ขนาด 24' x 24'	3	พม	6,700.00	20,100.00	500.00	1,500.00	21,600.00	
	ขนาด 24' x 28'	14	พม	8,000.00	112,000.00	300.00	7,000.00	119,000.00	
	hanger & Supports	3	พม	2,000.00	6,000.00	1,000.00	3,000.00	9,000.00	
	รวม 17 รายการ							398,140.00	

พ.ต.อ.

(ประดิษฐ์ ปรีดีพร้อมพันธุ์)

พ.ต.อ.

(จารวัตร เวชศิลป์)

พ.ต.อ.

(จิรินทร์นิน รัตนวารินทร์ชัย)

ประมาณราคาปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบท้าย

ประมาณราคา

ประมาณราคา

แบบที่ 1101/763-0

ประมาณราคา วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

แบบที่ 1101/763-0

แบบที่ 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	ประมาณราคา									
	ท่อเหล็ก SCH 40									
	- ท่อ 1"	36	m	65.00	2,340.00	50.00	1,800.00	4,140.00		
	- ท่อ 1-1/2"	120	m	104.00	12,480.00	75.00	9,000.00	21,480.00		
	- ข้อต่อ และ อุปกรณ์เสริม	1	ชิ้น	4,006.00	4,006.00	3,200.00	3,200.00	7,206.00		
	- ท่อ 1" ความยาว 1-1/2"	36	m	140.00	5,040.00	60.00	2,160.00	7,200.00		
	- ท่อ 1-1/2" ความยาว 1-1/2"	120	m	221.00	26,520.00	60.00	7,200.00	33,720.00		
	- การเชื่อมเหล็ก	1	ชิ้น	6,312.00	6,312.00	2,808.00	2,808.00	9,120.00		
	- วาล์ว, อุปกรณ์เสริม	6	ชิ้น	15,000.00	90,000.00	250.00	1,500.00	91,500.00		
	2-WAY CONTROL VALVE "PIGEE" DN 1" PVC	6	ชิ้น	3,100.00	18,600.00	250.00	1,500.00	20,100.00		
	ติดตั้งท่อ DN 1"	6	ชิ้น							
	รวม							194,566.00		

พ.ต.อ.

(ประดิษฐ์ ปรีดีพร้อมพันธุ์)

พ.ต.อ.

(จารวัตร เวชศิลป์)

พ.ต.อ.

(จิรณนิน รัตนวรินทร์ชัย)


ประมาณราคาปรับปรุง ชั้น 2 ห้องฟิตเนสโอโรจีคอสต์
 สบต.ที่ก่อสร้าง จากกรมชลประทานจังหวัด ราชบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1
 ประมาณราคาโดย 1. นายวิวัฒน์ ภาณุ 2. นายวิวัฒน์ ภาณุ

แบบร่าง 11.01/63-ก
 ประมาณราคา วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

แบบ 3/3-4
 แบบ 7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงรวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมรวม							194,946.00	
3	รวม								

พ.ต.อ. 
 (ประดิษฐ์ ปริดีพร้อมพันธุ์)

พ.ต.อ. 
 (จารวัตร เวชศิลป์)

พ.ต.อ. 
 (จิรนัน รัตนาวินทรัพย์)

ประมาณราคาปรับปรุง ชั้น 2 หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลตำรวจ
 ลักษณะอาคาร ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก
 ประมาณราคาโดย วิศวกรโยธา ก่อสร้าง 10/10/63

มาตรฐาน 1181/63-0
 ประมาณราคา วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

แบบ ขร.4
 หน้า 9

อัตรา	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าควบคุมของระบบปรับอากาศ								
	ตู้ MCB ขนาด 100 แอมแปร์	3	ตู้	35,000.00	105,000.00	15,000.00	45,000.00	150,000.00	
	PLC Control	3	ตู้	32,000.00	97,000.00	3,000.00	9,000.00	106,000.00	
	TOTAL SCREEN Controller & Display	3	ตู้	37,000.00	111,000.00	1,000.00	3,000.00	114,000.00	
	Duct Temperature & Humidity Probe	3	ตู้	9,250.00	27,750.00	200.00	600.00	28,350.00	
	Digital Differential Pressure Transmitter	5	ตู้	9,400.00	47,000.00	200.00	1,000.00	48,000.00	
	Differential Pressure Switch	8	ตู้	1,800.00	14,400.00	200.00	1,600.00	16,000.00	
	Digital Differential Pressure Transmitter & Display	4	ตู้	12,250.00	49,000.00	200.00	800.00	49,800.00	
	Temperature Sensor	21	ตู้	250.00	5,250.00	100.00	2,100.00	7,350.00	
	VSD 0.55 KW	1	ตู้	19,300.00	19,300.00	1,000.00	1,000.00	20,300.00	
	VSD 2.2 KW	1	ตู้	28,500.00	28,500.00	1,000.00	1,000.00	29,500.00	
	VSD 3.0 KW	4	ตู้	37,500.00	150,000.00	1,000.00	4,000.00	154,000.00	
	รวมค่าวัสดุของระบบปรับอากาศ	3	ตู้	15,000.00	45,000.00	8,000.00	24,000.00	69,000.00	
	รวมรวมค่าวัสดุของระบบปรับอากาศ							794,400.00	

พ.ต.อ.

(ประดิษฐ์ ปรีดีพร้อมพันธุ์)

พ.ต.อ.

(จารวัตร เวชศิลป์)

พ.ต.อ.

(จิรณิน รัตนวารินทรัพย์)

ประมาณราคารับจ้าง ชั้น 2 หอผู้ป่วยโสตจักษุ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารมอชอกรุขนาถิยา โรงพยาบาลศิริราช

ฝ่ายประมาณราคา กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย วิศวกรอิสระ กฤษณ์ ธีระพงษ์

แบบเลขที่ 11817/53-ก

ประมาณราคา วันที่ 12 พฤษภาคม 2568

แบบ ปร.4

หน้า 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานระบบแสงสว่างและปลั๊กไฟ								
	หลอดไฟ 2 x 36 W / 4' x 8' 2100 Lumen LED Tube T8 Clean Room Type Cool Day light 6500 Kelvin	32	ชุด	2,500.00	80,000.00	500.00	16,000.00	96,000.00	
	หลอดไฟ LED T8 2100 Lumen	64	ชุด	400.00	25,600.00	50.00	3,200.00	28,800.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าแบบรีโมท								
	- สวิตช์ตามตัว	6	ชุด	150.00	900.00	150.00	900.00	1,800.00	
	- สวิตช์แบบ Panel	49	ชุด	250.00	12,250.00	150.00	7,350.00	19,600.00	
	ปลั๊กไฟ 2 ขั้วสาย 1.0x	6	ชุด	370.00	2,220.00	150.00	900.00	3,120.00	
	งานสีภายใน								
	- สีภายในห้องผู้ป่วยโสตจักษุ	32	ชุด	1,000.00	32,000.00	500.00	16,000.00	48,000.00	
	- งานสีภายในห้องผู้ป่วย	3	ชุด	10,000.00	30,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00	
	- งานสีภายในห้องผู้ป่วย	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	1,000.00	3,000.00	10,500.00	
	งานสีภายในห้องผู้ป่วยโสตจักษุ	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	1,000.00	1,000.00	61,000.00	
	รวมค่าประมาณราคางานระบบแสงสว่างและปลั๊กไฟ							313,874.00	

พ.ต.อ.

(ประดิษฐ์ บริติพร้อมพันธุ์)

พ.ต.อ.

(จารวัตร เวชศิลป์)

พ.ต.อ.

(จิรณิน รัตนวาทินทรชัย)

พระมหาเถรานุเถระชั้น ๒ ที่มณฑลอุดรในรัชสมัย

contribution to gross value added in manufacturing is 0.1067229

ดำเนินการตามแนวทาง และตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นรายตัว โดยยึดถือการ ที่ไม่พบข้อบกพร่อง

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลขหมาย 11817/63-ก

Urethral stricture 12, myxoma 256

4500 075.2

which is

[illegible]

W.D.O.

W.D.D.

พ.ต.อ.

(จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย)

(จารุวัตร เวชศิลป์)

(ประติษฐ ปริตีพร้อมพันธ์)

